

浙江省公路水运工程施工监理招标文件备案书

岱山县衢山环岛公路潮头门至小黄沙段公路工程施工监理已由岱山县发展和改革委员会以岱发改批【2022】75号文批准建设。现已进入施工监理招投标工作阶段。根据《浙江省公路水运工程施工监理招标投标管理办法》等有关规定的要求，编制了本工程的施工监理招标文件，并由招标人组织了有关专家初审，拟同意该招标文件（附后）。现予报备。

| | | | |
|---------------|---|---------|------------------|
| 项目名称 | 岱山县衢山环岛公路潮头门至小黄沙段公路工程施工监理 | | |
| 工程建设规模及主要技术标准 | <p>本项目起点位于潮头门区域友联船厂南侧，路线向南穿越渔港经济区，利用部分道路至岛斗岙与现状滨港路连接，路线继续向南，途经海水淡化厂及水产品公司，与现状蓬莱路连接，终点至衢山客运中心，路线全长 4.968km，沿线布设高桩平台 131.3m/1 座，涵洞 105.2m/6 座，平交口 11 处。项目用地面积 6.4992 公顷，用海面积 0.3250 公顷。</p> <p>主要技术标准：根据《公路工程技术标准》（JTGB01-2014），其中渔港经济区利用段（K0+000~K1+700）为老路利用，采用二级公路标准，设计速度 40km/h，路基宽度 10 米；岛斗岙路段（K2+269~K3+284）采用四级公路标准，设计速度为 20km/h，路基宽度 8.5 米；其余路段采用二级公路标准，设计速度 40km/h，路基宽度 12 米，桥梁设计荷载等级为公路-I，路面设计标准轴载采用 100KN。</p> | | |
| 监理标段划分情况 | 本次招标设 1 个监理合同标段。 | 总投资（万元） | 21740 |
| 招标人 | 浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 |
| 计划开标时间 | 2022 年 06 月 08 日 | 计划开工时间 | 2022 年 07 月 01 日 |

| | |
|---------------|--|
| <p>主管部门意见</p> | <p>同意</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">2022年05月16日</p> |
|---------------|--|